Convention pour lairéalisation de travaux et pour
Vautorisation de passage

Provence Alpes Agglomération

Travaux de confortement du systéme d’endiguement du centre
commercial des Eaux Chaudes & Digne les Bains

Entre :

- d'une part

La Communauté d’Agglomération <« Provence Alpes
Agglomération » (PAA)

dont le siége est situé 4 rue Klein - 04 000 DIGNE LES BAINS Cedex,
représentée par sa Présidente, Madame Patricia GRANET-BRUNELLO,

- d’autre part
la SCI SOLEILBOEUF, situé 45 avenue de Saint Roman - 06 500
MENTON et propriétaire des terrains listés dans le tableau suivant,
représentée par M. BAUD

Commune Section N::::;?':e Rive Type de travaux envisagés
926, 928,
921, 915,
Commune de 913, 911,
Digne les AK 909, 9203,
Bains 901, 896,
898, et
200

Droite et | Confortement du systéme d‘endiguement du centre
lit commercial des Eaux Chaudes (voir détail ci-aprés)

- et d’autre part
la société Digne Distribution, située 8, avenue du 8 maij 1945 —

04 000 DIGNE LES BAINS et représentée par M. Camus, gérant du
Centre Commercial des Eaux Chaudes

IL est d’abord exposé ce qui suit :

La digue du centre commercial des Eaux chaudes est située en rive droite du
torrent. Elle mesure 400 m :

- la limite amont est le rebord du mur en pierres magonnées bordant le
portail de la parcelle Al 146,

- la limite aval est sur la parcelle AK 900, a la limite entre le parking et la
station-service du supermarché, soit encore 208 ml en amont de la couverture
du torrent.

Cet ouvrage est classé par l'arrété préfectoral n°2016-235-009. Par la suite,
I'arréte préfectoral complémentaire n°2021-230-006 a autorisé Provence Alpes
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Agglomération a gérer cet ouvrage en tant que systeme d’endiguement
régulier.

Par ailleurs, cette digue est implantée sur des parcelles cadastrales
appartenant a plusieurs propriétaires privés. Aussi, au regard de l'enjeu de
sécurité publique et de la cohérence du suivi du systéme d’endiguement, des
conventions ont été signées par Provence Alpes Agglomération et I'ensemble
des parties prenantes. Ces conventions, toujours en vigueur, ont pour objectif
de mettre a disposition de Provence Alpes Agglomération |‘ensemble du
systéme d’endiguement du centre commercial des Eaux chaudes afin qu’elle en
réalise le suivi et I'entretien conformément aux obligations qui sont les siennes
en tant que gestionnaire de l'ouvrage.

Les derniéres visites de suivi, et visite technique approfondie (SCE, 2019) ont
montré que les fondations de l'ouvrage sont défaillantes : mur en pierres
magonnées disposé en haut d'une berge naturelle non protégée (talus de terre
végétalisé), et dominos béton suspendus au-dessus du lit.

L'ouvrage est donc exposé au risque de rupture par érosion externe et
affouillement. Les désordres sur l'ouvrage risquent de se produire sur des
crues inférieures au niveau de protection : l'action de I'eau venant éroder et
dégrader peu a peu les berges.

C'est pourquoi le gestionnaire Provence Alpes Agglomération prévoit de realiser
des travaux de confortement sans modifier le niveau de protection sur lequel il
est engagé. Le confortement ne comprendra ni réhausse de créte, ni
prolongement d’ouvrage.

Ces travaux permettront également d’améliorer la surveillance, en toutes
circonstances, de l'ouvrage.

Provence Alpes Agglomération souhaite réaliser ces travaux dés septembre
2023, profitant de la période d'étiage et de moindre sensibilité
environnementale.

Provence Alpes Agglomération a confié I'exécution de ces travaux au Syndicat
Mixte Asse Bléone, par convention de délégation temporaire de maitrise
d’ouvrage.

Ceci étant exposé, il est arrété et convenu ce qui suit,

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre de la sécurisation du systeme d’endiguement du centre
commercial des Eaux Chaudes a Digne les Bains et de I'amélioration des
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conditions de surveillance de I'ouvrage, Provence Alpes Agglomération propose
au propriétaire qui l'accepte, la réalisation des travaux décrits a l'article 3 ci-
apres.

ARTICLE 2 : CADRE REGLEMENTAIRE DE L'OPERATION

Les travaux décrits a l'article 3 ci-aprés font lI'objet d’un porter a connaissance
des modifications envisagées sur l'ouvrage et d’'une demande de Déclaration
d’Intérét Général (DIG) des travaux déposés conjointement par Provence Alpes
Agglomération aux services de I'Etat.

La DIG a notamment pour but de légitimer l'investissement de fonds publics
sur des terrains privés.

La réalisation de ces travaux est donc possible sous réserve de l'accord des
propriétaires.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le projet global a été exposé dans le préambule a la présente convention.

Le détail des travaux comprenant notamment les coupes types de travaux, le
plan d'ensemble et les modalités de réalisation est annexé a la présente
convention (cf. annexe 1).

Spécifiquement, les parcelles visées par la présente convention sont
concernées par les travaux décrits sur les secteurs C, B et A.

Compte tenu des échéances réglementaires, il est envisagé de procéder aux
travaux entre septembre et novembre 2023. Il s’agit également de profiter des
bas niveaux d’eau dans les rivieres et limiter les incidences des chantiers.

Toutefois, compte tenu des incertitudes financiéres qui pésent sur le projet,
Provence Alpes Agglomération a inscrit les travaux du secteur B en deux
tranches optionnelles selon le détail suivant :

o Tranche optionnelle 1 : 60 ml amont (3 semaines de travaux),

o Tranche optionnelle 2 : 45 ml aval (3 semaines de travaux).

ARTICLE 5 : ACCES A LA PROPRIETE

Le propriétaire accepte de laisser libre accés aux terrains listés dans la
présence convention afin que le Syndicat Mixte Asse Bléone ainsi que
I’ensemble des intervenants du chantier puissent mettre en oceuvre les travaux
conventionnés.

Cet accés est subordonné a la mise ne place du barriérage et du gardiennage
évoqués dans I'annexe 1 a la présente convention.

ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES

Aucune participation financiére n’est demandée aux propriétaires ou
gestionnaires concernés.
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Aucune compensation financiére, ni indemnité de quelque nature, ne sera
accordée aux propriétaires ou gestionnaires concernés.

Ces travaux sont subventionnés par I'Etat au titre du Fonds Vert.
L’autofinancement est assumé par Provence Alpes Agglomération.

ARTICLE 7: RESPONSABILITE DE PROVENCE ALPES
AGGLOMERATION

Provence Alpes Agglomération s’engage a conduire les travaux décrits dans
I'annexe 1 a la présente convention sous réserve qu'ils s’inscrivent dans
I'enveloppe budgétaire allouée. Dans le cas contraire, les travaux sur le trongon
B pourraient ne pas étre réalisés ou bien réalisés de maniere partielle
(tranches optionnelles).

Provence Alpes Agglomération et le Syndicat Mixte Asse Bléone s’engagent a :

- Fournir au gérant du Centre commercial des eaux Chaudes, une fiche
d’information afin que les agents d’accueil puissent renseigner leurs
clients.

- Communiquer (panneau explicatif et presse) sur le chantier.

Provence Alpes Agglomération est responsable, a raison de ses activités
pratiquées dans le cadre de la présente convention, pour tous les dommages
de son fait survenus aux personnes et aux biens pendant la durée des travaux.

Provence Alpes Agglomération ne saurait étre tenu responsable de dommages
survenus sur limmeuble (propriété fonciére) résultant des intempéries et de
I’écoulement du cours d’eau, avant, pendant ou aprés les travaux.

ARTICLE 8: REPONSABILITE DU PROPRIETAIRE ET DU
GERANT

Le propriétaire des terrains et le gérant du magasin Centre commercial des
Faux Chaudes autorisent Provence Alpes Agglomération a procéder aux
travaux décrits dans l'article 3 de la présente convention et notamment :

- A la démolition de I'appentis construit en partie sur le corps de digue ;

- Au déplacement de la cléture de la zone de stockage du magasin au pied
de la digue.

Le gérant du Centre commercial des Eaux Chaudes s’engage a libérer
totalement I'emprise des travaux, et notamment a retirer les marchandises
stockées dans la zone, avant le démarrage des travaux.

Pendant la phase d’exécution et jusqu’a la remise des ouvrages, le propriétaire
ou le gestionnaire ne pourront en aucun cas modifier la nature ou le volume
des travaux.

Ils s’engagent a :
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¢ Laisser libre accés aux terrains listés dans la présence convention afin que
Provence Alpes Agglomération ainsi que l'ensemble des intervenants du
chantier puissent mettre en ceuvre les travaux conventionnés.

o Ne pas entraver la bonne exécution des travaux.

e Ne pas intervenir directement aupres de I’'entreprise mais prendre contact
avec le Syndicat Mixte Asse Bléone, maitre d'ouvrage délégué des travaux,
en cas de probléme ou de demande.

o Informer I'ensemble des personnes pouvant utiliser les parcelles impactees
par les travaux conventionnés (bail agricole, exploitant forestier, ...).

o En cas de vente de tout ou partie des parcelles concernées par la présente
convention, a informer et notifier la présente convention le nouvel
acquéreur.

Le propriétaire et le gestionnaire demeurent responsables de leurs propres
actes et des personnes qui fréquentent I'immeuble dans le cadre des activités
commerciales exercées.

ARTICLE 9 : PROPRIETE DES OUVRAGES REALISES

A l'achévement des travaux, les ouvrages construits sur les parcelles privées
concernées par la présente convention seront remis au propriétaire.

Cette remise d’ouvrage implique transfert :

- de propriété des ouvrages de Provence Alpes Agglomération vers le
propriétaire.

- de responsabilité des ouvrages du Syndicat de Provence Alpes
Agglomération vers le propriétaire.

A compter de la remise des ouvrages, le propriétaire a seule qualité pour
engager toute action en responsabilité sur le fondement des principes dont
s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Toutefois, et au vu des enjeux, les parties prenantes s'engagent a réfléchir
conjointement a une solution de maitrise fonciére plus pérenne de |'ouvrage de
protection contre les crues pour Provence Alpes Agglomération. Le propriétaire
est ainsi informé que Provence Alpes Agglomération projette a moyen termes,
d’assurer la maitrise fonciére de l'ouvrage :

- Soit par cession/acquisition de I'emprise de la digue, c’est-a-dire jusqu’a
la future cléture en pied de digue coté terre (redécoupage cadastral a
prévoir),

- Soit par une Servitude d’Utilité Publique prévue a l'article L566-12-2 du
code de lI'environnement.

ARTICLE 10 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour la durée d’exécution des travaux.

Elle sera résiliée de plein droit a la date de réception des travaux et de remise
des ouvrages au propriétaire des parcelles d’assiette.
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A defaut de réception des travaux dans un délai de trois ans 3 compter de la
date de signature de la convention, celle-ci sera résiliée de plein droit ou
prorogée par avenant par les parties.

ARTICLE 11 : CESSION DE LA CONVENTION

En cas de changement de propriétaire, la présente convention est transmissible
de droit a I'acquéreur qui en acceptera les termes.

Fait a Digne-les-Bains, 1€ .........cccooeeoovomeoe

La Présidente de PAA Le Directeur de la SCI SOLEILBOEUF

. Avenue St Roman
06500 MENTON

Le Directeur de la société Digne
Distribution
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Annexe 1:

Description détaillée des travaux

Sommaire :

L. Description des différents secteurs constituant le systéme d’endiguement .........
IT. Justification deS traVAUX.......cuvuiiiiiiiii i eet s et e e e e e e e e e

|. DESCRIPTION DES DIFFERENTS SECTEURS CONSTITUANT LE

SYSTEME D'ENDIGUEMENT

Le systéme se compose d’une digue de 4 trongons (cf. plan page suivante),

dont les limites sont précisées dans les tableaux ci-aprés :

Trongons | Linéaire | Description des extrémités
de (ml)
I'amont
vers limite amont limite aval
I"aval
Coté droit du portail de la | Parking en amont du centre
D 180 parcelle n°146 (début du | commercial (fin du mur en
mur en pierres) pierres)
Parking en amont du Amont du batiment du
& 60 centre commercial (fin du | centre commercial (début
mur en pierres) d’une créte bétonnées)
Amont du batiment du Aval du batiment du centre
B 95 centre commercial (début | commercial (limite amont
d’une créte bétonnées) du parking)
Aval du batiment du Parking au droit de la
A 115 centre commercial (limite | station-service
amont du parking)
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Il. JUSTIFICATION DES TRAVAUX

Les derniéres visites de suivi, et visite technique approfondie (SCE, 2019) ont
montré que les fondations de l'ouvrage sont défaillantes : mur en pierres
maconnées disposé en haut d'une berge naturelle non protégée (talus de terre
végétalisé), et dominos béton suspendus au-dessus du lit.

L'ouvrage est donc exposé au risque de rupture par érosion externe et
affouillement. Les désordres sur |'ouvrage risquent de se produire sur des
crues inférieures au niveau de protection : l'action de l'eau venant éroder et
dégrader peu a peu les berges.

C'est pourquoi le gestionnaire PAA prévoit des travaux de
confortement sans modifier le niveau de protection sur lequel il est
engagé.

Le confortement ne comprendra ni réhausse de créte, ni prolongement
d'ouvrage.

PAA souhaite réaliser ces travaux des septembre 2023, profitant de la période
d'étiage et de moindre sensibilité environnementale.

Le linéaire concerné par les travaux est inférieur a 240 ml.

Il s'agira de protéger la berge :
- Devant le mur en pierres sans fondation (parcelle n®145),
- Au droit du parking communal amont du magasin,
- Et au droit du magasin (en fonction des possibilités financiéres).

La technique de confortement a été définie dans le cadre des études du bureau
Hydretudes, agrée « digues et barrages ». Ainsi les vitesses d'écoulements en
crue et le fort charriage du torrent ont orienté vers un confortement en
enrochements du parement et la constitution d’un sabot de fondation, comme
décrit ci-dessous. Le mur en pierres magonnées sera épaulé par un mur béton
coté torrent.

lll. DESCRIPTION DES TRAVAUX

l.1. Vue en plan des travaux de confortement

=Y 0o 4.0
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Confortement du systéme o endiguement du centre commerciale
« Chaudes & Digne les bains [&dition SMAB - jany. 2023]

des E

au

A S

Elargissement du lit {3 m max)

Le plan établi par le maitre d’ceuvre est fourni en fin de dossier.

I1.2. Description synthétique

Troncon A (parking aval du magasin) :
e Linéaire de 80 ml,
e Retrait de la palissade en bois actuelle,
e Pose de gabions électro-soudés espacés en haut de berge pour
empécher le basculement des véhicules vers la riviére.

Troncon B (au droit du magasin):

e Linéaire de 105 ml,
Destruction du hangar de I'Intermarché,
Destruction de la carapace béton existante sur le talus,
Construction d’un mur béton en créte de digue,
Perré et sabot parafouille en enrochements libres,
Création d’'un chemin d’exploitation sur le talus, coté terre.

Troncon C (parking en amont du magasin) :
e Linéaire de 75 ml,

o B
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En

Construction d’'un mur béton en créte de digue

Perré et sabot parafouille en enrochements libres,

Pose de remblai entre les enrochements et le mur,
Création d'un chemin d’exploitation sur le talus, coté terre,

rive gauche, sur la partie amont, fin de I'élargissement débuté sur le

trongon D.

Troncon D (mur en pierres) :

e En
En

® © & & & & o

rive gauche, sur un linéaire de 165 ml : élargissement du lit,
rive droite, sur un linéaire de 80 ml :

Reconstruction du mur historique sur les portions ou il est détruit,
Rejointement du mur historique coté val,

Réfection du couronnement du mur historique,

Construction d’'un mur béton derriére le mur historique,
Parement et sabot parafouille en enrochements libres,

Technique végétale entre le mur et le parement

Le marché de travaux fait l'objet d‘une tranche ferme, et de deux tranches
optionnelles :

L]

Tranche optionnelle 1 : sur les 60 ml amont du trongon B (au droit du
magasin), jusqu’au hangar de [I'Intermarché. Cette tranche
optionnelle comprend en plus de la réfection de la digue (sabot,
parement et talus), la dépose de la cléture actuelle et la création
d’une nouvelle cléture en pied de talus c6té val.

Tranche optionnelle 2 : sur les 45 ml aval du trongon B, a partir du
hangar. Cette tranche optionnelle comprend en plus de la digue
(sabot, parement et talus), la dépose de la cléture existante, la
création d'une nouvelle cléture en pied de talus coté val et la
destruction du hangar.

IIl.3. Description détaillé du chantier

Les travaux concernent exclusivement :

® © o o o

Pour le
suivant :

I'aménagement du trongon A (linéaire de 80 m),

le confortement du trongon B (linéaire de 105 m),

le confortement du trongon C (linéaire de 75 m),

le confortement des 80 m aval du trongon D,

I'élargissement du lit sur le trongon D et I'amont du trongon C
(linéaire de 165 m).

II1.3.1. Trongcon A
trongon A, 'aménagement de l'ouvrage se fera selon le principe

o Retrait de la palissade en bois en haut de berge,

e Remplacement de la palissade en bois par la pose de blocs
gabions électro-soudés régulierement espacés dont |'‘objectif est
d’empécher les véhicules de basculer dans la riviere. Les gabions
seront posés sur la créte de l'ouvrage actuel, juste derriere la
bordure béton, coOté riviere. Cela nécessitera de |égers

e i

b

Per REGU EN PREFECTURE
le 31/18/2023

L Appdecad bon Eo Ll E I--_l_.- i 0T

A_DE-004-2 00087437 -20231019-17_191 02023



terrassements pour créer une assise horizontale.
Le linéaire concerné est de 80 m.

Les travaux prévoiront également la suppression des anciens spots lumineux
éclairant la falaise.

Aucun confortement de digue n’est prévu au droit du parking aval du magasin.

II1.3.2. Trongon B (tranches optionnelles 1 et 2)

Pour le troncon B (au droit du magasin), le confortement de I'ouvrage se
fera selon le principe suivant :

e Créer un mur en L de hauteur 1.8 m depuis sa base, et d’épaisseur 0.3
m. La base fera 1.3 m de long pour 0.2 m d’épaisseur. Ce mur permettra
de garantir le maintien de la créte de digue selon le profil en long
actuel ;

e Baisser le niveau de fondation ;

e Créer un sabot parafouille de dimension 3 m x 2 m. La masse des blocs
sera de 2 t en moyenne, comprise entre 1.5et 2.5t ;

e Créer un parement en enrochements libres penté a 3H/2V et de hauteur
comprise entre 4.5 et 4 m (décroissante vers I'amont). Il aura une
épaisseur (horizontale) de 2.7 m en base et 0 m en son sommet. La
masse des blocs sera de 2 t en moyenne, comprise entre 1.5 et 2.5 t. Le
sommet du parement sera constitué de plus petits blocs (50/150 kg) ;

e La pose d'un géotextile entre le talus et les enrochements ;

e Créer un chemin d’exploitation composé de :

o une couche de matériaux 0/60 compacté, d’épaisseur 1 m et de
largeur 2.1 m en téte. Cette couche sera disposée de maniere a
former un talus de pente 3H/2V coté val ;

o une couche de 0/31.5 compacté, d'épaisseur 0.1 m et de largeur
2.1 m en téte ;

o une couche de sable stabilisé d'épaisseur 0.04 m et de largeur 2.1
m en téte ;

o une couche de terre végétale sur la partie talus/en pente,
d'épaisseur 0.1 m et de largeur 1 m. Ces surfaces seront
ensemencées et recouverte d‘une toile coco de grammage 900
g/m2 ;

Déposer I'appentis situé dans I'enceinte du stockage d’Intermarché ;
Déposer la cléture existante et évacuer les éléments en décharge
agréée. Le portail sera conservé ;

e Créer une nouvelle cloture en pied de talus cété val. Cette cléture devra
avoir une hauteur de 3 m et devra étre parfaitement occultante. Un
dispositif anti intrusion sera disposé au-dela des 3 m ; il comprendra au
minimum un systéme de défens en retour vers l'extérieur d’une largeur
de 1 m. Des éléments justificatifs de dimensionnement seront demandés
par rapport a la résistance au vent. La cléture sera raccordée
avec le portail (conservé de l'ancienne cl6ture). La cléture a créer
comprend le décrochement aval (fermant la zone d’entrepdt) a raccorder
au batiment.
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